

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE CONTRATO

UNIDADE
SOLICITANTE

SETOR

GESTOR DO CONTRATO:

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO DE LONA UV COM
ESTRUTURA EM ALUMÍNIO

APROVAÇÃO ACESSORIA OPERACIONAL (AO):

Orientações:

Este formulário deve ser encaminhado à Assessoria Institucional (AI), capeando todo o processo, após validação final do processo de compra pela Assessoria Operacional (AO), sempre que o processo de aquisição de produtos/serviços demandar a formalização de contrato. Para encaminhamento do processo à AI deve ser observado o check-list a seguir e indicado o descritivo do objeto contratado.

CHECK LIST

- ☐ Solicitação da área demandante
- ☐ Proposta validada e assinada pelo setor e superintendência Geral;
- ☐ Mapa de preços;
- ☐ 03 cotações de modo a comprovar que a proposta vencedora é mais vantajosa à Administração Pública;
- ☐ Termo de Homologação
- ☐ Minuta de contrato (se houver)

DESCRIPTIVO DO OBJETO CONTRATADO

Objeto contratado (serviço/produto adquirido): CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO
DE DOIS TOLDOS EM LONA UV ALTA RESISTÊNCIA E ESTRUTURA EM ALUMÍNIO.

CONFORME NOTA TÉCNICA ELABORADO PELO O SETOR DE MANUTENÇÃO
DA UNIDADE.

Valor do serviço/ Produto e forma de pagamento: R\$ 60.000,00 REAIS, SINAL DE 40% (R\$ 24.000,00) REAIS À VISTA E O VALOR
DE 50 % RESTANTE (R\$ 36.000,00) REIAS PARA 20 DIAS APÓS CONCLUSÃO
DO SERVIÇO.

Vigência: 60 DIAS

Data/Mês/Ano de início do contrato (Prestação do Serviço): INICIO DA OBRA MEDIANTE ENVIO DA ORDEM DE COMPRA

Outras informações relevantes: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO
DE DOIS TOLDOS EM LONA UV ALTA RESISTÊNCIA E ESTRUTURA EM ALUMÍNIO.

Empresa: SM BRASIL -SM BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA -

CNPJ: 57.720.622/0001-01

Fone: (81) 99782.5518 (CLAUDIO) OU (81) 99665.8552 (LADY)

APROVAÇÃO ASSESSORIA INSTITUCIONAL (AI) PARA SOLICITAÇÃO DA
MINUTA DO CONTRATO AO JURÍDICO

ENCAMINHAR SOLICITAÇÃO PARA:

DATA SOLICITAÇÃO AO JURÍDICO:

Solicitação: 12757 Num Processo:

Fornecedor		POLILON COBERTURAS	PREMIER TOLDOS	SM BRASIL	WM CONCERTO DE ESTOF
Serviço	10083 CONFECCAO E INSTALACAO DE TOL	78.400,00*	62.300,00*	60.000,00*	66.120,00*
Condição Pagamento	ENTRADA + 15 DI				
Validade	ENTRADA + 15 DI 24/03/2026				
	ENTRADA + 20 DI 09/04/2026				
	ENTRADA + 15 DI 09/04/2026				



SMBrasil Empreendimentos
CNPJ: 57.720.622/0001-01
Endereço: Avenida Antônio Torres Galvão, 221, CXPST 2.000
Bairro: Imbiribeira | CEP: 51160330 | Cidade: Recife

Estado: PE | País: Brasil
Email: comercial@smbrasil.org
Telefone: (81) 98916-0777

Orçamento Informações

Nº Orçamento: 906 **Status:** Aberto **Data:** 09/03/2026 **Data Entrega:** 09/03/2026
Cliente: Hospital da Mulher do Recife **CNPJ:** 10.894.988/0004-86
E-mail: anderson.souza@hcggestao.org.br **I.E. Finalidade:** Normal
Telefone: (81) 2011-0194 **Celular:** (81) 9954-9142
Vendedor: Glenda Freitas
Endereço: RODOVIA BR CENTO E UM, 485 - CURADO - Recife/PE - 50780627

Informações Transporte

Transportadora: **Qtde. Volumes:** 0
Placa Veículo: **UF Placa:** **Tipo Frete:** Sem frete
Peso Líquido (kg): 0,0000 **Peso Bruto (kg):** 0,0000 **Valor Frete:** R\$ 0,00
Espécie: **Marca:** **Numeração:**

Pagamentos

Forma Pagamento: PIX/TED **Categoria:** Vendas
Condição Pagamento: **Qtde. Parcelas:**
Parcelas

Serviços

Código	Serviços	Qtd	Unitário	Desconto	Total R\$
85225	Confecção, fornecimento e instalação de estrutura de toldos com lona UV de alta resistência	1,00000	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	60.000,00

Resumo dos Totais

Serviços: R\$ 60.000,00	Desc. Serviços: R\$ 0,00	Vlr. Ret. Serviços: R\$ 0,00
Frete: R\$ 0,00	Descontos: R\$ 0,00	Total Geral: R\$ 60.000,00

Observações:

ORÇAMENTOTÉCNICO COM LAUDO PRELIMINAR SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDOS

Data do orçamento: 09/03/2026

Cliente: Hospital da Mulher do Recife

Solicitação: Nº 12757

Responsável pela solicitação: Celso Fugolin – Coordenação de Manutenção

Empresa contratada:

SM Brasil Empreendimentos

(LJ Barbosa Manutenção e Reparação)

Responsável técnico comercial:

Cláudio Silva – Diretor Comercial

1. OBJETIVO DO SERVIÇO

Executar confecção, fornecimento e instalação de estrutura de toldos com lona UV de alta resistência, destinados à proteção de áreas de circulação e convivência do Hospital da Mulher do Recife, garantindo:

- proteção contra intempéries
- maior conforto térmico
- segurança operacional
- preservação das áreas de circulação
- melhoria das condições de acesso de colaboradores e pacientes.

2. ÁREAS CONTEMPLADAS

Conforme nota técnica apresentada pela manutenção da unidade hospitalar, os serviços compreenderão:

Área 01 – Área de convivência

Substituição completa de toldo existente.

Área aproximada: 152,94 m²

Área 02 – Área entre Almojarifado e CAF

Execução de instalação completa de toldo novo.

Área aproximada: 21,24 m²

Área total estimada de cobertura :174,18 m²

3. LAUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Com base nas informações técnicas disponibilizadas e análise preliminar da área, foi identificado que a ausência ou deterioração da cobertura atual pode ocasionar diversas situações de risco operacional.

Possíveis ocorrências caso o serviço não seja executado

1. Exposição direta à chuva

Pode ocasionar:

- escorregamento de pedestres
- queda de colaboradores ou pacientes
- risco de acidentes graves

2. Danos estruturais

A exposição constante da área à água pluvial pode provocar:

- infiltrações
- deterioração de estruturas metálicas
- corrosão de elementos estruturais
- degradação de revestimentos

3. Risco de acidentes

Ambientes hospitalares possuem fluxo intenso de pessoas.

Sem proteção adequada podem ocorrer:

- quedas de pacientes
- acidentes com macas e equipamentos hospitalares
- colisões com superfícies molhadas

Em situações extremas, pode haver risco de acidentes graves ou fatais, especialmente em ambientes hospitalares com circulação de pacientes debilitados.

4. RISCOS OPERACIONAIS E RESPONSABILIDADES

A não execução da adequação pode resultar em:

- responsabilização civil da instituição
- danos à integridade física de usuários
- paralisação de áreas do hospital
- prejuízos operacionais e financeiros.

5. POSSÍVEIS PENALIDADES DE ÓRGÃOS FISCALIZADORES

A inexistência de estruturas adequadas de proteção em áreas hospitalares pode gerar autuações por órgãos como:

Ministério do Trabalho

Baseado em normas de segurança.

Multas podem variar entre: R\$ 2.396,35 até R\$ 23.964,00

Vigilância Sanitária

Em caso de condições inadequadas de circulação hospitalar.

Multas podem chegar a: R\$ 2.000 até R\$ 1.500.000, conforme Lei nº 6437/77.

Corpo de Bombeiros

Caso as estruturas interfiram em rotas de fuga ou segurança.

Multas médias:

R\$ 1.500 até R\$ 50.000

6. PROGRAMA QES – QUALIDADE, EFICIÊNCIA E SEGURANÇA

A SM Brasil executa todos os serviços com base no seu programa interno QES, que representa os pilares da empresa.

QUALIDADE

- utilização de materiais certificados
- controle técnico de execução
- inspeções durante todas as etapas da obra
- verificação estrutural da fixação da cobertura

EFICIÊNCIA

- planejamento logístico da obra
- equipe técnica especializada
- otimização do tempo de execução
- redução de impactos na operação hospitalar

SEGURANÇA

- cumprimento rigoroso das normas regulamentadoras
- utilização de EPIs obrigatórios
- procedimentos de trabalho seguro
- análise preliminar de riscos antes das atividades

7. METODOLOGIA 5S APLICADA NA OBRA

A SM Brasil aplica a metodologia 5S em todos os seus serviços.

SEIRI – Utilização - Separação de ferramentas e materiais necessários.

SEITON – Organização - Organização adequada da área de trabalho.

SEISO – Limpeza - Manutenção constante da limpeza do ambiente hospitalar.

SEIKETSU – Padronização - Padronização dos processos de execução.

SHITSUKE – Disciplina - Cumprimento rigoroso das normas e procedimentos.

8. NORMAS REGULAMENTADORAS APLICÁVEIS

Os serviços serão executados conforme as seguintes normas:

NR 06 : Equipamentos de proteção individual.

NR 18 : Condições e meio ambiente na indústria da construção.

NR 35 : Trabalho em altura.

NR 12 : Segurança no uso de equipamentos.

NR 24 : Condições sanitárias e de conforto.

9. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

Os toldos serão confeccionados com:

- alumínio estrutural
- lona vinílica UV de alta resistência
- fixações estruturais reforçadas
- tratamento anticorrosivo
- acabamentos de vedação e drenagem.

10. VALOR DO INVESTIMENTO

Valor total dos serviços:

R\$ 60.000,00

11. PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo estimado:

até 45 dias úteis

Dependendo de:

- liberação de áreas
- entrada de materiais
- condições climáticas
- interferências operacionais da unidade hospitalar.

12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

40% na assinatura do contrato para mobilização da obra.

60% na conclusão dos serviços.

13. GARANTIA

A garantia cobre exclusivamente:

- defeitos de fabricação
- falhas estruturais de instalação.

Não cobre:

- vandalismo
- impactos externos
- alterações estruturais feitas por terceiros
- eventos climáticos extremos.

OBSERVAÇÃO: A ESTRUTURA SERÁ FEITA DE ALUMÍNIO

CRONOGRAMA FÍSICO DE OBRA DETALHADO

Serviço: Confecção e Instalação de Toldos

Área total: 174,18 m²

Prazo total: Até 45 dias úteis

O cronograma considera:

- mobilização de equipe
- fabricação da estrutura
- confecção da lona
- instalação
- testes e entrega técnica.

FASE 1 — MOBILIZAÇÃO E PLANEJAMENTO TÉCNICO

Prazo estimado: 3 dias úteis

Atividades:

- * Reunião técnica inicial com manutenção do hospital
- * Análise final das áreas de instalação
- * Conferência das medidas estruturais
- * Elaboração de planejamento executivo
- * Análise preliminar de riscos (APR)
- * Planejamento logístico de materiais e equipe

Equipe envolvida

- Engenheiro responsável
- Técnico de segurança
- Supervisor de obra

FASE 2 — AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

Prazo estimado: 5 dias úteis

Atividades

- * Compra de perfis metálicos estruturais
- * Aquisição de lona vinílica UV reforçada
- * Compra de parafusos estruturais e ancoragens
- * Aquisição de consumíveis de soldagem
- * Compra de materiais de acabamento

Materiais principais

- perfis metálicos estruturais
- lona vinílica UV
- parafusos estruturais
- chumbadores
- selantes
- tintas anticorrosivas

FASE 3 — FABRICAÇÃO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS

Prazo estimado: 12 dias úteis

Atividades:

- * corte de perfis metálicos
- * soldagem estrutural
- * montagem de módulos estruturais
- * verificação dimensional
- * lixamento e acabamento

Controle de qualidade

- inspeção de solda
- verificação de alinhamento
- controle dimensional das peças

FASE 4 — TRATAMENTO E PROTEÇÃO DAS ESTRUTURAS

Prazo estimado: 5 dias úteis

Atividades:

- * limpeza técnica das estruturas
- * aplicação de fundo anticorrosivo
- * aplicação de pintura de proteção
- * secagem técnica controlada

Objetivo:

Garantir durabilidade e resistência contra corrosão.

FASE 5 — CONFECÇÃO DAS LONAS

Prazo estimado: 6 dias úteis

Atividades:

- * corte técnico das lonas
- * reforço das bordas estruturais
- * soldagem térmica da lona
- * instalação de ilhós reforçados
- * testes de resistência

FASE 6 — PREPARAÇÃO DA ÁREA DE INSTALAÇÃO

Prazo estimado: 4 dias úteis

Atividades:

- * sinalização da área de trabalho
- * isolamento da área hospitalar
- * instalação de equipamentos de segurança
- * marcação de pontos de fixação
- * preparação estrutural para ancoragens

FASE 7 — INSTALAÇÃO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS

Prazo estimado: 6 dias úteis

Atividades:

- * posicionamento das estruturas
- * fixação estrutural
- * nivelamento técnico
- * reforço estrutural

FASE 8 — INSTALAÇÃO DAS LONAS

Prazo estimado: 2 dias úteis

Atividades:

- * posicionamento da lona
- * tensionamento estrutural
- * fixação final
- * vedação e acabamento

FASE 9 — TESTES E INSPEÇÃO FINAL

Prazo estimado: 2 dias úteis

Atividades:

- * inspeção estrutural final
- * testes de resistência ao vento
- * inspeção das fixações
- * verificação de acabamento
- * limpeza final da área

FASE 10 — ENTREGA TÉCNICA DA OBRA

Prazo estimado: 1 dia útil

Atividades:

- * entrega técnica do serviço
- * liberação da área
- * relatório final de execução
- * registro fotográfico

RESUMO DO CRONOGRAMA

Etapas / Prazo

Mobilização : 3 dias
Compra de materiais : 5 dias
Fabricação da estrutura : 12 dias
Tratamento anticorrosivo : 5 dias
Confecção da lona : 6 dias
Preparação da área : 4 dias
Instalação da estrutura : 6 dias
Instalação da lona : 2 dias
Testes e inspeção : 2 dias
Entrega técnica: 1 dia

Prazo total estimado: até 45 dias úteis

Cliente: Hospital da Mulher do Recife

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Nº Orçamento: 906



OBRA:
Confecção,
fornecimento e
instalação de
estrutura de
toldos
com lona UV de
alta resistência

DESCRIPTIVO:
O ESCOPO DO SERVIÇO ENCONTRA-SE NO CRONOGRAMA DE OBRAS

LOCAL:
HOSPITAL DA
MULHER DO
RECIFE, PE.

LIBERADO:
Dep. De
Obras

SM BRASIL
CNPJ: 35.659.005/0001-05
Insc. Municipal: 09008091

Cliente: Hospital da Mulher do Recife

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

N° Orçamento: 906



OBRA:
Confecção,
fornecimento e
instalação de
estruturas de
toldos
com lona UV de
alta resistência

DESCRIPTIVO:
O ESCOPO DO SERVIÇO ENCONTRA-SE NO CRONOGRAMA DE OBRAS

LOCAL:
HOSPITAL DA
MULHER DO
RECIFE, PE.

LIBERADO:
Dep. De
Obras

SM BRASIL
CNPJ: 35.659.005/0001-05
Insc. Municipal: 09008091

Cliente: Hospital da Mulher do Recife

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Nº Orçamento: 906



OBRA:
Confecção,
fornecimento e
instalação de
estrutura de
toldos
com lona UV de
alta resistência

DESCRIPTIVO:
O ESCOPO DO SERVIÇO ENCONTRA-SE NO CRONOGRAMA DE OBRAS

LOCAL:
HOSPITAL DA
MULHER DO
RECIFE, PE.

LIBERADO:
Dep. De
Obras

SM BRASIL
CNPJ: 35.659.005/0001-65
Insc. Municipal: 09006091

Cliente: Hospital da Mulher do Recife

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Nº Orçamento: 906



OBRA:
Confecção,
fornecimento e
instalação de
estrutura de
toldos
com lona UV de
alta resistência

DESCRIPTIVO:
DESCOPODOSERVIOENCONTRA-SE NO CRONOGRAMA DE OBRAS

LOCAL:
HOSPITAL DA
MULHER DO
RECIFE, PE.


LIBERADO:
Dep. De
Obras

SM BRASIL
CNPJ: 35.659.005/0001-65
Insc. Municipal: 09008091

Cliente: Hospital da Mulher do Recife

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Nº Orçamento: 906



OBRA:
 Confecção,
 fornecimento e
 instalação de
 estrutura de
 toldos
 com lona UV de
 alta resistência

DESCRIPTIVO:
 O ESCOPO DO SERVIÇO ENCONTRA-SE NO CRONOGRAMA DE OBRAS

LOCAL:
 HOSPITAL DA
 MULHER DO
 RECIFE, PE.

LIBERADO:
 Dep. De
 Obras

SM BRASIL
 CNPJ: 35.659.005/0001-05
 Insc. Municipal: 09006091

Recife, 19 de Fevereiro de 2026.

NOTA TÉCNICA - SERVIÇOS DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO.

A manutenção do Hospital da Mulher do Recife por determinação do diretor financeiro, Srº Marcos, vem por meio deste documento e solicitação Nº 12757 , solicitar a contratação de uma empresa especializada na confecção e instalação de toldos com lona em UV de alta resistência e estrutura de alumínio .

Imagem abaixo da área a ser avaliada :

ÁREA DE CONVIVÊNCIA TERÁ UMA SUBSTITUIÇÃO DE 152,94 m²

ÁREA DE CONVIVÊNCIA




ÁREA DE CONVIVÊNCIA




ÁREA QUE VAI DO ALMOXARIFADO ATÉ A CAF , COM INSTALAÇÃO DO ZERO
SERÁ DE 21,24 m²

ÁREA DO ALMOXARIFADO ATÉ A CAF



ÁREA DO ALMOXARIFADO ATÉ A CAF



A manutenção encontra-se a disposição para quaisquer esclarecimentos.

OBS: Solicitamos que a empresa venha até o hospital para verificar em loco.


Celso Fugolin
Sup. Manutenção
HMR

Celso Fugolin
Coordenador de Manutenção
Hospital da Mulher do Recife



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 57.720.622/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
---	---	---------------------------

NOME EMPRESARIAL SM BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE CONSTITUIÇÃO 16/10/2024
--	------------------------------------

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SM BRASIL	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV ANTONIO TORRES GALVAO	NUMERO 221	COMPLEMENTO CXPST 1.459 A
--	---------------	------------------------------

CEP 51.160-330	BAIRRO/DISTRITO IMBIRIBEIRA	MUNICIPIO RECIFE	UF PE
-------------------	--------------------------------	---------------------	----------


ENDEREÇO ELETRÔNICO LADY_MELO@SMBRASIL.ORG	TELEFONE (81) 9665-8552
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/10/2024
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

CÓDIGO QR 	CÓDIGO DE BARRAS 
--	--

ORÇAMENTO DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDOS

Cliente: Hospital da Mulher do Recife – HMR

Data da Proposta: 09 de março de 2026

Validade da proposta: 30 dias

1. Área de Convivência – HMR

Serviço: Confeção e instalação de toldo para cobertura da área de convivência.

Especificações técnicas:

- Área total: **153,00 m²**
- Estrutura: **Perfis estruturais em alumínio**
- Cobertura: **Lona vinílica 100% vulcanizada e reforçada**
- Propriedades da lona:
 - Blackout solar
 - Antifungo
 - Antichama

Inclui **fornecimento de materiais, fabricação da estrutura, transporte, montagem e instalação completa.**

2. Almoxarifado e CAF – HMR

Serviço: Confeção e instalação de toldo para cobertura da área do Almoxarifado e CAF.

Especificações técnicas:

- Área total: **21,00 m²**
- Estrutura: **Perfis estruturais em alumínio**
- Cobertura: **Lona vinílica 100% vulcanizada e reforçada**
- Propriedades da lona:
 - Antifungo
 - Blackout solar
 - Antichama

Inclui **fornecimento de materiais, fabricação da estrutura, transporte, montagem e instalação completa.**

3. Valor total da proposta


Área total coberta: 174 m²

Valor global: R\$ 66.120,00

Valor por m²: R\$ 380,00

4. Condições comerciais

- **Prazo estimado de execução:** 30 dias após aprovação.
- **Forma de pagamento:** Sendo 50% na aprovação da proposta e o restante na finalização.
- **Garantia contra defeitos de fabricação:** 06 meses.



Atenciosamente,
WM Estofados

**PREMIER TOLDOS**

JEV SERVICOS LTDA

CNPJ 48.661.166/0001-85

Rua Pedro Afonso, n.º 362 - Santo Amaro

Recife/PE- CEP 50100-220

✉ premiertoldos@gmail.com

☎ (81) 3431-0365

📞 (81) 99946-3041

📱 premiertoldos

PROPOSTA Nº 0028/2026**Solicitante:**

Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer

CNPJ 10.894.988/0004-86

**Prazo e Validade da Proposta****Data de entrega**

A combinar

Validade da proposta

30 dias

Prazo de entrega

21 dias

Local de entregaHospital da Mulher do Recife – Rod. BR 101 Sul, S/N
Curado, Recife/PE – CEP 50.790-640**Objeto da Proposta e Valores**

Item	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO PARA ÁREA DE CONVIVÊNCIA DO HMR – ÁREA TOTAL = 152,94 M ² – MATERIAL: LONA VINÍLICA 100% VULCANIZADA E REFORÇADA, ANTIFUNGO, ANTICHAMA E BLACKOUT SOLAR, ESTRUTURA DE PERFIS DE ALUMÍNIO	1	R\$ 54.250,00	R\$ 54.250,00
CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO PARA ALMOXARIFADO E CAF DO HMR – ÁREA TOTAL = 21,24 M ² – MATERIAL: LONA VINÍLICA 100% VULCANIZADA E REFORÇADA, ANTIFUNGO, ANTICHAMA E BLACKOUT SOLAR, ESTRUTURA DE PERFIS DE ALUMÍNIO	1	R\$ 8.050,00	R\$ 8.050,00

OBS.: TRANSPORTE E INSTALAÇÃO INCLUSOS

Total R\$ 62.300,00**Forma de Pagamento****À vista com NF**

50% iniciais no aceite da proposta

50% finais faturado para 15 dias


Informações Adicionais

Empresa optante pelo simples nacional

Recife, 24 de fevereiro de 2026



JEV SERVIÇOS LTDA



**Toldos – Garagens — Cobertura em Policarbonato e lona –
cobertura Thermo acústica – cobertura galvanizada Tela de
sombreamento.**

- **ORCAMENTO**
- **CNPJ 35.000.656/0001-99**

Olinda, 25 de fevereiro de 2026

Hospital da Mulher do Recife

A/C Sr. Anderson Gomes

Solicitação N 12757

Especificações:

Confecção e instalação de 02 toldos novos reto fixo, confeccionados em lona sintética night day da alpargatas 1ª linha na cor opcional, internamente entrelaçada em 100% poliéster, duplamente revestida em P.V.C maleável opaco, blackout ou semi, auto extingüível, anti mofo, resistente contra raios UV. Tratamento anti-wicking, que evita a impregnação de sujeira pelo tecido. Estrutura em perfis de alumínio soldado e pintado + acessórios para acabamento.

Tamanho: 21,24 m2 e 152,94 m2

Valor R\$: 78.400,00

Garantia: 01 ano (serviço).

Prazo de entrega: 20 dias úteis.

Forma de pagamento 50% de sinal e 50% na entrega dos serviços.


Valmir Tavares
Contato: (81) 9.9237-6834

OLINDA - PE

35.000.656/0001-99
**Sociedade Pernambucana de
Toldos e Coberturas EIRELI**
Rua Jorge Albuquerque de Carvalho Nº 219
Peixinhos - CEP: 53.230-330
Fone: 3061-0138
Olinda - PE

Recife, 19 de Fevereiro de 2026.

NOTA TÉCNICA - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO.

A manutenção do Hospital da Mulher do Recife por determinação do diretor financeiro, Srº Marcos, vem por meio deste documento e solicitação Nº 12757 , solicitar a contratação de uma empresa especializada na confecção e instalação de toldos com lona em UV de alta resistência e estrutura de alumínio .

Imagem abaixo da área a ser avaliada :

ÁREA DE CONVIVÊNCIA TERÁ UMA SUBSTITUIÇÃO DE 152,94 m²

ÁREA DE CONVIVÊNCIA




ÁREA DE CONVIVÊNCIA




ÁREA QUE VAI DO ALMOXARIFADO ATÉ A CAF , COM INSTALAÇÃO DO ZERO
SERÁ DE 21,24 m²

ÁREA DO ALMOXARIFADO ATÉ A CAF



ÁREA DO ALMOXARIFADO ATÉ A CAF



A manutenção encontra-se a disposição para quaisquer esclarecimentos.

OBS: Solicitamos que a empresa venha até o hospital para verificar em loco.


Celso Fugolin
Sup. Manutenção
HMR

Celso Fugolin
Coordenador de Manutenção
Hospital da Mulher do Recife

Ord. Compra: 30782

Solicitação: 12757

Solic: MANUTENCAO GERAL

Nº Processo:

Situação:

AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 29/09/2026

Fornecedor: 14816 SM BRASIL

- SM BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 57.720.622/0001-01

Insc Est.:

Nr.: 221

Compl.:

Endereço: ANTONIO TORRES GALVAO

Cep: 51160330

Bairro: IMBIRIBEIRA

Cidade: RECIFE

UF: PE Conta: - Agência: - Banco:

Contato(s):

Telefone Comercial : (81) 9665-8552

E-Mail : LADY_MELO@SMBRASIL.ORG

Comprador: SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER

Endereço: BR-101

Nº 485

CNPJ: 10.894.988/0004-86

Cidade: RECIFE

Insc. Est.:

Bairro: CURADO

Fone/Fax: 20110100 -

CEP: 50780627

UF: PE

Responsável:

Sr. Fornecedor: Autorizo o faturamento e envio dos produtos abaixo relacionados.

Obs: _____

Cód. Condição de Pgto.: 46

Desc. Condição de Pgto.: ENTRADA + 20 DIAS

Período p/ Entrega: 13/11/2026 à 15/11/2026

R\$ - REAL

Serviço	% Desconto	VI Desconto	% IPI	VI. IPI	Valor Serviço
10083 CONFECCAO E INSTALACAO DE TOLDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Especificação: SOLICITAR A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDOS COM LONA EM UV DE ALTA RESISTÊNCIA E ESTRUTURA DE ALUMÍNIO .

0,00 0,00 60.000,00

Total dos Serviços(+): 60.000,00
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota(+): 0,00
Valor Total do ICMS(+): 0,00
Valor dos Descontos(-): 0,00
Valor Outros (+): 0,00
Valor Total (=): 60.000,00

COMPRADOR/SUPERVISOR	GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS	CONTABILIDADE	DIRETORIA
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283